

Komunalac d.o.o., Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru, OIB: 79399174783 kojeg zastupa direktor Marin Colić, Up. pravnik, (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

DOKO DOM d.o.o., Antuna Špoljarića 11, 10 000 Zagreb, OIB: 94894101319 kojeg zastupa direktor Mario Doko, (u daljnjem tekstu Izvršitelj)

zaključili su

UGOVOR

za izvršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova ulične kanalizacijske mreže istočnog dijela Grada Biograda na Moru

Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor na temelju provedenog postupka bagatelne nabave broj: 2552/15, od 19.11.2015. godine, evidencijski broj nabave: B-13-15, i Odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 2552/15-6, od 02.12.2015. godine.

Naručitelj povjerava, a izvršitelj preuzima izvršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova ulične kanalizacijske mreže istočnog dijela Grada Biograda na, prema prihvaćenoj ponudi izvršitelja broj 2511/2015 od 25.11.2015. godine.

Članak 2.

Izvršitelj se obvezuje uslugu iz članka 1. ovog ugovora izvršiti prema standardima i pravilima struke.

Cijena i način plaćanja

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju cijenu usluga za stručni nadzor nad izvršenjem usluga iz članka 1. ovog ugovora, u iznosu od 185.500,00 kuna, (stoosamdesetpetstokuna) na koji iznos se obračunava i porez na dodanu vrijednost, što ukupno iznosi 231.875,00 kuna, (slovima: dvijestotridesetjednatisućaosamstosedamdesetpetkuna).

Članak 4.

Ugovorena cijena iz članka 3. ovog ugovora predstavlja konačnu vrijednost utvrđenu na temelju prihvaćene ponude izvršitelja.

Cijena je fiksna i nepromjenjiva za sve vrijeme trajanja ovog ugovora, a obuhvaća sve navedeno u prihvaćenoj ponudi izvršitelja.

Članak 5.

Obračun i plaćanje izvršenih usluga obavljat će se temeljem dostavljenih privremenih i okončane situacije ili računa, nakon ovjere od strane naručitelja. Naručitelj se obvezuje izvršiti isplatu u roku od šezdeset (60) dana.

Situacije se ispostavljaju prema izvršenim uslugama u određenom postotku u odnosu na vrijednost izvedenih radova koji se nadziru.

Rok izvršenja usluga

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje započeti s uslugama nadzora odmah nakon uvođenja izvođača u posao.

Naručitelj se obvezuje uvesti izvršitelja u posao odmah nakon zaključivanja ovog ugovora.

Izvršitelj se obvezuje usluge stručnog nadzora nad izvršenjem radova iz članka 1. ovog ugovora, izvršiti u očekivanom roku do 31.12.2016. Stvarno izvršenje usluga smatra se primopredaja objekata Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru nakon izvršenih svih ugovorenih radova.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje ugovora može produžiti u sljedećim slučajevima:

- 1) u slučaju više sile,
- 2) u slučaju kašnjenja izvođenja radova,
- 3) ako ugovorne strane sporazumno produže rok.

Viša sila, u smislu ovog Ugovora, podrazumijeva izvanredni vanjski događaj ili pojavu ili prirodni događaj (mjere državnih tijela, ratni događaji, požar, poplava, potres, iznimno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba u kojem se izvode radovi) koji je nastao nakon zaključenja ovog Ugovora, a prije isteka ugovorenog roka završetka radova, čije djelovanje se nije moglo predvidjeti, izbjeći niti ukloniti, a imao je za posljedicu nemogućnost rada izvršitelja.

Izvršitelj je dužan, čim sazna za razlog iz stavka 2. ovog članka, bez odlaganja podnijeti naručitelju pisani zahtjev za produženje roka te mu predočiti sve dokaze za okolnosti na koje se poziva, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana nastanka okolnosti. Ukoliko izvršitelj to propusti ili ne udovolji naznačenom roku, produženje roka se neće priznati, odnosno smatrat će se da nije došlo do promijenjenih okolnosti i da nema razloga za produženje roka.

Naručitelj donosi konačnu odluku o produženju roka, a ukoliko je zahtjev opravdan, ugovoreni rok se produžava za onoliko vremena koliko je izvršitelj bio spriječen izvoditi radove.

Obveze izvršitelja

Članak 8.

U slučaju da izvršitelj u vrijeme trajanja ugovora i izvršenja usluga stručnog nadzora nad izvršenjem radova iz članka 1. ovog ugovora, prouzroči zastoj i dovede u pitanje funkcioniranje vodoopskrbe pod upravom Komunalca d.o.o. Biograd na Moru ili izvršitelj bude kasnio sa izvršenjem bilo kojom aktivnosti, Naručitelj će naplatiti u cijelosti jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Članak 9.

Izvršitelj je pored obveze izvršenja ugovorenih usluga savjesno, stručno i kvalitetno prema dokumentaciji, u skladu s važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje graditeljstva i vodoopskrbe, pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, uz zaštitu interesa naručitelja dužan:

- Voditi službenu dokumentaciju na gradilištu propisanu važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje graditeljstva.
- Pridržavati se dokumentacije, pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne nedostatke koje zapazi u dokumentaciji, a koji mogu utjecati na funkcionalnost građevine.
- Surađivati sa svim sudionicima u gradnji.
- Organizirati rad na siguran način i pridržavati se svih mjera sigurnosti na radu i svih odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Obveze naručitelja

Članak 10.

Naručitelj se obvezuje:

- nakon potpisa ovog Ugovora izvršitelja uvesti u posao, te osigurati Izvršitelju nesmetan i slobodan pristup mjestu izvršenja usluga,
- uredno ovjeravati i plaćati izvedene usluge putem privremenih situacija i okončane situacije,
- pristupiti postupku primopredaje i okončanog obračuna radova u skladu s pozitivnim propisima i odredbama ovog Ugovora.

Naknadne i nepredvidive usluge

Članak 11.

U slučaju potrebe pružanja naknadnih i nepredviđenih usluga iste mogu biti izvedene isključivo uz prethodnu suglasnost ovlaštene osobe Naručitelja.

Navedene usluge će se obračunati prema stvarno izvedenim uslugama.

Završne odredbe

Članak 12.

Ukoliko Izvršitelj propusti izvršiti neku obvezu iz ovog Ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može zatražiti od Izvršitelja da popravi nedostatak ili da ga ispravi u što kraćem roku, ne duljem od osam (8) dana.

Naručitelj može raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj:

- bez opravdanog razloga ne postupa prema obvezama iz ovog Ugovora,
- postane insolventan ili se nad njim pokrene stečajni postupak.

Ugovor od strane Naručitelja raskida se putem pismene obavijesti.

Članak 13.

Prilog ovog Ugovora, koji čini njegov sastavni dio je:

- Ponuda po kojoj je odabran Izvršitelj.

Članak 14.

Sporazumne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja mirnim putem ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 15.


Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet (5) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj zadržava tri (3) i Izvršitelj dva (2) primjerka.

Broj: 2552/15-7

ZA IZVRŠITELJA:



Mario Doko

DOKO DOM
d.o.o.
Zagreb, A. Šoljana 11

ZA NARUČITELJA:



Marin Colić

KOMUNALAC d.o.o.
BIOGRAD NA MORU

U Biograd na Moru, dana 04.01.2016. godine.